
Numer zapytania Z22/84/1

Tytuł zapytania Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej przy ul. Narcyzów, w Tychach.
(19/ZP/2026)

Kupiec prowadzący: Warchoł, Magdalena
Osoba kontaktowa w sprawach
merytorycznych: Kulińska, Bożena

Data złożenia: 2026-04-28 14:05:04
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2026-04-28 14:15:00

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2026-05-13 14:00:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2026-05-06 23:59:00

Załączniki tak

Treść zapytania

 

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej przy ul. Narcyzów, w Tychach, w zakresie
rzeczowym uczytelnionym na projekcie zagospodarowania terenu, stanowiącym załącznik nr 3
do DZ zgodnie z projektem pn.: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej z rur stalowych i
azbestocementowych przy ul. Narcyzów w Tychach”, którego wyciąg jest załącznikiem nr 4 do
DZ oraz „Przebudowa i budowa przyłączy wody do budynków jednorodzinnych   nr 16, 18 i
18A przy ul. Narcyzów w Tychach”, którego wyciąg jest załącznikiem nr 4a do DZ, z
uwzględnieniem oznakowania ujętego w projekcie zastępczej organizacji ruchu - załącznik nr 5
do DZ.   
 

Projekt budowlany w formie papierowej oraz projekt zastępczej organizacji ruchu dostępne są
do wglądu   w siedzibie Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.
 

Numer CPV: 45232150 – 8
 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:

Netto: 113 000,00 zł

VAT: 25 990,00 zł

Brutto: 138 990 zł

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia
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1.  Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym
uczytelnionym na podkładzie mapowym, stanowiącym załącznik nr 3 do DZ, zgodnie z
projektami budowlanymi, z uwzględnieniem oznakowania ujętego w przygotowanym
przez Zamawiającego i zatwierdzonym projekcie zastępczej organizacji ruchu.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i  terminowe wykonywanie wszystkich
prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z aktualnie
obowiązującymi normami polskimi, wiedzą techniczną, projektem budowlanym oraz
polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego.

3. Wykonawca zobowiązany jest przejąć plac budowy do 14 dni od dnia zawarcia umowy.
4. Wykonawca odpowiedzialny jest za oznakowanie placu budowy zgodnie z projektem

zastępczej organizacji ruchu przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego. W
stosunkach między Stronami, Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie zabiegi
konserwacyjne, jakie mogą być wymagane w czasie korzystania przez niego z dróg
dostępu do terenu budowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zabezpieczania i oznakowania placu
budowy, w sposób uniemożliwiający wejście na jego teren niepowołanych osób trzecich.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodne z prawem zagospodarowanie
odpadów (w szczególności: załadunek, wywóz, utylizacja, w tym gruntu), powstających w
związku z realizacją prac, w tym, w szczególności przy odtwarzaniu nawierzchni – od
momentu przejęcia przez Wykonawcę placu budowy do dnia dokonania odbioru
końcowego.

7. Wykonawca uzyska teren pod tymczasowe zaplecze budowy we własnym zakresie, w
przypadku gdy zaplecza tego nie będzie można zlokalizować na przekazanym przez
Zamawiającego terenie budowy.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na terenie budowy należytego ładu i
porządku  oraz do przestrzegania przepisów BHP i p.poż., a także do zabezpieczenia
placu budowy przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonanych przez siebie robót, aż do
momentu ich odbioru końcowego.

9. Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia do stanu sprzed realizacji prac teren
budowy oraz teren nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością, na których
wykonywany będzie przedmiot zamówienia.

10. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
oświadczenia właścicieli nieruchomości, na których wykonano roboty ziemno-
montażowe, o właściwym odtworzeniu terenu po tych robotach.

11. Wykonawca przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym złoży wniosek do
zarządcy drogi w celu wydania decyzji na prowadzenie prac (zajęcie pasa drogowego)
oraz umieszczenie sieci w pasie drogowym (wniosek na umieszczenie sieci w pasie
drogowym Wykonawca wyprzedzająco przedłoży zamawiającemu w celu weryfikacji).

12. Po stronie Wykonawcy leży:
- zlecenie nadzorów branżowych oraz przekazanie kopii ich przyjęcia do Zamawiającego,
-obsługa geodezyjna w zakresie wytyczenia w terenie oraz pomiaru powykonawczego
przedmiotu zamówienia.

13. Wykonawca ponosi koszty zajęcia pasa drogowego oraz wykona przedmiot za mówienia
pod odpłatnym nadzorem służb technicznych gestorów istniejącego uzbrojenia wraz z
potwierdzeniem przez nich poprawnego wykonania ich zaleceń. Protokół potwierdzający
pełnienie powyższych nadzorów branżowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu w
terminie do siedmiu dni po odbyciu nadzoru.

14. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć przed zniszczeniem istniejącą infrastrukturę
nadziemną i podziemną, oraz zieleń w pobliżu terenu inwestycji, prace należy prowadzić
zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24
grudnia 2019 r. o nr 0050/420/19 pn.; „System zarządzania publicznymi terenami zieleni
dla miasta Tychy”.

15. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za uszkodzenie istniejącej infrastruktury
technicznej zarówno podziemnej jak i nadziemnej, w trakcie wykonywania robót i
zobowiązany jest do usunięcia wyrządzonych szkód na własny koszt, pod nadzorem służb
technicznych właściciela uszkodzonej infrastruktury.

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w mieniu osób
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trzecich i na osobach trzecich (m.in. szkoda na zdrowiu), w związku z prowadzonymi
pracami, począwszy od momentu przejęcia przez Wykonawcę placu budowy do dnia
dokonania odbioru końcowego.

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie ewentualne roszczenia, które powstaną
wskutek użytkowania dróg lub z innych powodów związanych z realizacją przedmiotu
zamówienia.

18. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczać wykopy przed napływem wód gruntowych w
sposób zapewniający ciągłość prac.

19. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badania nośności gruntu, w obecności jego
właściciela, przed   wykonaniem robót i po ich wykonaniu.

20. Do obowiązków Wykonawcy należy włączenie przyłączy wodociągowych do nowo
wybudowanego wodociągu  w zakresie materiału, robocizny i sprzętu, pod nadzorem
Zamawiającego.

21. Do obowiązków Wykonawcy należy włączenie nowo wybudowanego wodociągu do
istniejących wodociągów  w zakresie materiału, robocizny i sprzętu, pod nadzorem
Zamawiającego.

22. Do obowiązków Wykonawcy należy ułożenie taśmy sygnalizacyjnej oraz kabla
identyfikacyjnego na przewodach wodociągowych oraz wykonanie pomiaru ciągłości
sygnału.

23. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie trasowania wodociągu wykonanego
metodą przewiertu.

24. Wykonawca zobowiązany jest do odcięcia i zaślepienia wyłączonego z użytkowania, w
efekcie realizacji przedmiotu zamówienia, wodociągu.

25. Wykonawca zapewnia kadrę pracowniczą z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi.
26. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 6

do DZ – „Wymagania materiałowe”.
27. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie przedmiotu zamówienia.
28. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia

jest protokół odbioru   końcowego, podpisany przez upoważnione osoby wskazane w § 6
wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do DZ.

29. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego pisemnie: faksem
(nadanym na nr telefonu 032 325 70 05) lub e-mailem (wysłanym na adres
ft@rpwik.tychy.pl), o zakończeniu prac i zgłosić gotowość do odbioru końcowego.

30. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru końcowego robót, w terminie do 10 dni
roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.

31. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczenia Zamawiającemu certyfikatów, deklaracji zgodności, a także aprobat
technicznych lub atestów PZH, dotyczących użytych materiałów, prób szczelności i prób
ciśnieniowych wykonywanych w obecności upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego, kart zgrzewów, protokołu z płukania oraz wyników badań jakości wody
(po robotach ziemno - montażowych), wykonanych przez niezależne, akredytowane
laboratorium potwierdzające dostawę wody do picia, o jakości zgodnej z wymaganiami
prawnymi, profilu wykonanego przewiertu sterowanego, geodezji powykonawczej,
uzupełnionego dziennika budowy, oświadczenia kierownika budowy o zgodności
wykonania sieci z dokumentacją projektową. Zastosowane materiały powinny być
dostosowane do obecnie obowiązujących polskich norm, przenoszących normy
europejskie.

32. Wykonawca w przypadku wystąpienia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz
w okresie gwarancji i rękojmi, zobowiązuje się do usunięcia ich na własny koszt, w
terminie do 7 dni od chwili otrzymania pisemnego zawiadomienia lub w innym terminie
uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym.

33. Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru końcowego, jeżeli roboty zgłoszone
do odbioru posiadają wady lub usterki lub wymagana dokumentacja jest niekompletna.

34. Po upływie wymaganego terminu, o którym mowa w pkt. 32, Zamawiający może zlecić
usunięcie ujawnionych wad odrębnemu podmiotowi, a kosztami ich usunięcia obciąży
Wykonawcę. Wykonawca zapłaci fakturę za ich naprawę.

35. Zamawiający ma prawo nałożenia kar umownych na Wykonawcę, o których mowa w § 11
wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do DZ.

36. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia rozbieżności,
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pomiędzy zakresem projektowym, a rzeczywistym przebiegiem sieci wodociągowej w
terenie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego pisemnie lub drogą
elektroniczną, w terminie do dwóch dni roboczych od chwili powzięcia takiej informacji, w
celu sporządzenia właściwego protokołu ustaleń. W przypadku braku zgłoszenia w ww.
terminie, ewentualne roboty dodatkowe nie zostaną uwzględnione przy wynagrodzeniu.

37. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu
umowy.

38. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na
przedmiot zamówienia. 

39. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wypełnionego przedmiaru robót (załącznik nr
8) wraz z formularzem ofertowym.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty
1. Dokument Zamówienia 19-ZP-2026.pdf
2. Zał_ nr 1 do DZ_formularz ofertowy 19-ZP-2026.doc
3. Zał_ nr 9 do DZ _Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków i wykluczeniu.doc
4. Załącznik nr 3 - podkład mapowy.pdf
5. Załącznik nr 4.zip
6. załącznik nr 4a.zip
7. Załącznik nr 5 - projekt zastępczej organizacji ruchu.zip
8. załącznik nr 6 - wymagania materiałowe.zip
9. załącznik nr 7 - schemat węzła wodomierzowego.zip

10. załącznik nr 8 - przedmiar.xlsx
11. Informacja z otwarcia ofert.pdf

PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1.
Wykonanie przebudowy sieci

wodociągowej przy ul. Narcyzów, w
Tychach

45232150 – 8 1 szt.
budowa sieci

wodociągowych
i

kanalizacyjnych

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp. Kryterium Waga Czy kryterium
zmienne

Sposób
naliczania
punktów

Składowa oceny

1. Cena 1 Tak Zniżkowy Tak
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KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Termin płatności: 30 dni
2. Miejsce realizacji: zgodnie z DZ
3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

4.
Dodatkowe warunki formalne: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:5 %

Polisa

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych nie
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